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(Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del Decreto del

Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n° 601)

CONTRATTO SCRITTO IN FORMA ELETTRONICA NEL RISPETTO DELL’ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS

50/2016 TRA IL CONSORzZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE - CON SEDE LEGALE IN

ORISTANO E SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA GIUSTA (OR) - VIA G. MARONGIU - PORTO

INDUSTRIALE DI ORISTANO - E L'IMPRESA “ "”. CON SEDE IN , VIA

- (CoDICE FISCALE ) - PER L'APPALTO RELATIVO ALL’«AI

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ED

ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE

DEL GAS NELLE AREE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO»

- CUP: E27E12000870002 - CIG: 747678562A

L’anno 2018, il giorno del mese di (/7 / ), in Santa Giusta (OR),

ognuno presso la propria sede,

TRA

- 1) - «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con

sede legale in Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta, Via G. Marongiu - Porto

Industriale di Oristano -, in appresso piu brevemente denominato «CONSORZIO» O

«ENTE», (codice fiscale 80003430958), (Partita IVA 00087530952), nella persona del

Direttore Generale, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano il 13 gennaio 1964,

domiciliato per la carica ove sopra, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n° 118 dell’8 ottobre 2008, di seguito indicato come «CONSORZIO»,

autorizzato e delegato con la determinazione della direzione n. 117 del 10/05/2018;

E
-2) ” CON SEDE IN ( ), Via N° - Il quale
interviene al presente  Atto in qualita di
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n appresso pilu brevemente denominato «OPERATORE Economico» (codice fiscale

e partita IVA ), nato a i/ / ,

domiciliato per la carica in , Via

PREMESSO CHE:

il «Consorzio», con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 33 del

19/05/2017, ha disposto di approvare Di approvare lo Studio di Fattibilita e I'allegato

cronoprogramma procedurale e finanziario, per la realizzazione dell’“Intervento

Infrastrutturale” denominato “Interventi infrastrutturali nell’Area Industriale di

Oristano - Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree

dell'Agglomerato Industriale di Oristano”, cosi come predisposto dall’Ufficio Tecnico

del Consorzio, individuato dalla R.A.S. con Delibera G.R. 38/6 del 28.06.2016 tra i

Progetti Strategici di Rilevanza Regionale ed inserito nell'ambito del Piano di Azione e

Coesione, con un Finanziamento di € 3.500.000,00

Con successiva determinazione della direzione n° 117 del 10/05/2018, il «Consorzio»

ha disposto di:

v Indire la Gara di Appalto inerente i servizi tecnici di ingegneria relativi alla

“PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI

DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLE AREE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO”,

mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto 50/2016, determinato mediante

ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari ad €

pag. 2 di pagg. 19




272.391,10, oltre I'l.V.A. dovuta per Legge, e i contributi previdenziali;

v’ di approvare lo Schema” di Bando di Gara e dell’allegato Disciplinare di Gara,

cosi come predisposto dal Servizio Amministrativo dell’Ente, dando mandato ad

apposita Commissione di Gara per la individuazione dell’“Offerta” pil

vantaggiosa per I'Ente, da sottoporre successivamente all’'esame ed

approvazione della direzione generale del Consorzio;

v Di modificare le nomine riferite agli Incarichi Tecnico-Professionali conferiti con

la sopra citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n°

33 del 19/05/2017, annullando gli incarichi per la Progettazione, Direzione dei

Lavori, Coordinatore della Sicurezza nelle fasi della Progettazione e della

Esecuzione e Responsabile dei Lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, assegnati ai Dirigenti Tecnici dell’Ente in possesso dei requisiti previsti

dalla Legge, Signori: Dott. Ing. Salvatore Daga e Dott. Ing. Agostino Pruneddu, e

conferendo I'Incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Ing.

Agostino Pruneddu.

v la Commissione di Gara, alluopo nominata con il Delibera del Consiglio di

Amministrazione dellEnte n° __ del _/ /2018, ha verificato le offerte

trasmesse dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara e

redatto una apposita graduatoria prowvisoria, nella quale e risultata

provvisoriamente aggiudicatario I’Operatore Economico

”

, con sede in

( ), Via , che ha offerto unribassoparia€ . , ( , %)

sull'importo del Servizio a base di Appalto di € 272'391.10, oltre I'l.V.A. dovuta

per Legge e i contributi previdenziali, determinando I'importo contrattuale

netto di € . ,__ , oltre I'LV.A. dovuta per Legge e i contributi
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previdenziali;

il «CONSORZIO», con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° del

!/ , ha disposto di:

v’ approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto,

mediante Procedura Aperta, per I'affidamento del “Servizio” in argomento, cosi

come specificati nel Verbale della Commissione di Gara in data / /

conservato agli atti del Consorzio;

v delegare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche

amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto;

I’Operatore Economico”, avvalendosi dei benefici di cui all’art.93, comma 7 del D.Lgs.

50/2016 ha costituito la cauzione definitiva dell’appalto, per un ammontare pari a €

, - a fronte del ribasso del % -, ai sensi dell’art.103, comma 1, del

D.Lgs.50/2016, mediante fidejussione prestata dalla “

”, Sede Sociale e Direzione Generale Via Capitale
Sociale € , C.F., P. IVA n. , Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con provvedimento , iscrizione

all’Albo delle imprese n

Il suddetto dell’Operatore Economico aggiudicatario, con

la sottoscrizione del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara

dando atto del permanere delle condizioni che consentono I'esecuzione del Servizio.

Tutto cid premesso, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto in appresso:

ARTICOLO 1

Il «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE», in persona del Direttore Generale
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come sopra delegato, affida all’Operatore Economico « », con sede in

( ), Via n. , perlaquale accetta il predetto Rappresentante Legale,

il Servizio di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA

INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLE AREE DELL’AGGLOMERATO

INDUSTRIALE DI ORISTANO» CIG

L'Operatore Economico con il presente Contratto legalmente e formalmente si obbliga

di eseguire il predetto Servizio predetti Lavoriin conformita al Capitolato Prestazionale

e suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tra le

parti.

ARTICOLO 2.

PRESCRIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attivita oggetto del presente contratto, nonché tutte le attivita che si rendano

necessarie e opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati con il

presente Servizio, dovranno essere espletate in base alle condizioni, termini e modalita

del presente contratto, delle precisazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto

e nel rispetto delle regole e procedure del Sistema di Gestione Qualita del Consorzio,

che si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegate e, comunque, con riferimento a tutte le attivita ed i compiti

espressamente demandati per lo svolgimento di tali servizi dal D.Lgs.50/2016- “nuovo

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dal DPR 207/2010, dal

D.Lgs.81/2008 e loro ss.mm.ii, nonché della normativa specifica di settore attinente ai

servizi richiesti. Tutte le attivita oggetto della prestazione di servizio devono essere

rese con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del

Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e documentazione associato

all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte tenendo conto delle
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disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del Procedimento. Le

prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e gli obblighi da

esso assunti con il presente Servizio per quanto attiene alla Fase di Progettazione,

cesseranno solo ad avvenuta approvazione dei progetti da parte del Consorzio e, per

guanto attiene i servizi di Direzione dei Lavori, Misura e contabilita, assistenza al

collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione, degli atti di collaudo

dell’intervento da parte del Consorzio.

Compete al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in collaborazione col

Direttore lavori, verificare in ogni momento la corretta gestione, controllo e

coordinamento della sicurezza nella esecuzione delle opere in attuazione del

D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile

tutelare la Stazione Appaltante, anche formulando all’appaltatore interessato richieste

di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Le modalita attraverso le quali il

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra svolgere la sua attivita sono

quelle espresse nell’offerta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale

d’Appalto.

Fanno parte integrante del presente Contratto, pur non essendo materialmente

allegati e purché le norme in essi contenute non risultino derogate o modificate da

quelle del Capitolato Speciale e dalle clausole del presente Contratto, anche:

Gli articoli ancora in vigore del DPR 5 Ottobre 2010, n. 207;

Gli articoli ancora in vigore del Capitolato Generale d’Appalto (DPR 145/2000);

le polizze di garanzia previste per Legge, presentate nei termini dall'impresa

appaltante;

Il Bando di Gara Prot n. indata / / ed i relativi allegati;

il Verbale della Commissione di Gara n. in / / , conservato agli Atti
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del «CONSORZIO®;

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilita Consortile in vigore;

Il presente Contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd) del

D.Lgs.50/2016.

ARTICOLO 3

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

| tempi di espletamento del servizio sono definiti dalle seguenti tempistiche, da

considerarsi perentorie:

- il PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA dovra essere consegnato

entro " " giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’Ordine

di Servizio di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento

(RUP);

- il PROGETTO DEFINITIVO dovra essere consegnato entro " " giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio di

avvio della progettazione del relativo impianto da parte del Responsabile del

Procedimento (RUP).

- il PROGETTO ESECUTIVO dovra essere consegnato entro " " giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio di

awvio della progettazione del relativo impianto da parte del Responsabile del

Procedimento (RUP).

Nel caso in cui si ravvisi la necessita, su espressa richiesta e/o autorizzazione del

Responsabile del Procedimento, |'operatore economico dovra procedere alla

progettazione definitiva ed esecutiva in maniera congiunta. Tenuto conto che il calcolo

delle parcelle poste a base di gara & stato effettuato considerando tutti gli elaborati

previsti nei due livelli di progettazione, I'operatore economico dovra comunque
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predisporre tutti gli elaborati previsti dai due diversi livelli di Progettazione. Nel caso

in cui si ricorra a tale facolta i tempi di progettazione saranno pari al 70% della somma

dei tempi previsti pe ciascuna delle due fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, al

netto del ribasso offerto in sede di gara.

- Nel corso di esecuzione dei lavori e quindi delle attivita di Direzione dei Lavori e di

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la durata della prestazione si

intende estesa dalla data di consegna fino alla conclusione dei lavori, a cui si

sommano le tempistiche necessarie per il collaudo delle opere.

ARTICOLO 4

PROPRIETA DEGLI ELABORATI PRODOTTI E SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di proprieta

piena ed assoluta del Consorzio il quale potra darvi o meno esecuzione.

L'Operatore economico si obbliga ad introdurre negli elaborati progettuali prodotti,

fino alla definitiva approvazione di ciascun livello progettuale, tutte le modifiche che

siano ritenute necessarie a giudizio del Consorzio per I'ottenimento di tutte le

approvazioni e/o nulla osta previsti per Legge, senza che cio dia diritto a speciali e/o

maggiori compensi. L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare,

copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le

informazioni a cui puo avere accesso nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, e ad

operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificita delle

attivita da svolgere.

ARTICOLO 5

LiQuIDAZIONE DEI COMPENSI

Per il complesso delle prestazioni richieste e definite dal presente Contratto sara

riconosciuto all’Operatore economico incaricato un onorario omnicomprensivo, fisso
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ed invariabile, pari all'importo netto di (euro /),

oltre I'lVA e gli oneri previdenziali se dovuti, determinato applicando il ribasso

percentuale offerto all'importo di € 272.391,10 posto a base di gara.

L'importo cosi determinato & fisso e invariabile fino al completo espletamento

dellincarico ed alla definitiva approvazione del collaudo delle opere da parte del

Consorzio ed & comunque comprensivo di rimborso forfettario di spese e di qualsiasi

altro onere, costo o spesa che resta completamente a carico dall’'Operatore economico

incaricato per lo svolgimento della prestazione secondo le modalita tutte definite dal

presente contratto e dai riferimenti normativi da esso indicati. Sono inoltre

riconosciuti all’Operatore economico incaricato, all’atto della relativa fatturazione e

liguidazione, gli oneri previdenziali e IVA di legge.

Il pagamento del corrispettivo sara disposto in distinte soluzioni come di seguito

indicate:

- per la parte relativa alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, studi

specialistici inclusi, entro 30 (trenta) giorni dall’'ottenimento di tutte le

autorizzazioni e/o nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e

I"approvazione del progetto da parte del Consorzio;

- per la parte relativa alla progettazione definitiva-esecutiva, studi specialistici

inclusi, entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o

nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e I'approvazione del

progetto o dei progetti da parte del Consorzio.

- perla parterelativa alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione verra liquidata nella quota parte corrispondente alla percentuale di

ciascun avanzamento dei lavori, certificata dalla approvazione dei relativi SAL e

decurtata della quota fissa del 10%, che verra liquidata in una unica soluzione ad
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avvenuta approvazione del certificato di collaudo. In ogni caso, prima del

pagamento previsto, I'Operatore economico incaricato provvedera ad emettere

relativa fattura solo previa comunicazione da parte del Responsabile del

Procedimento.

Il termine di pagamento del corrispettivo e fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data in

cui verra emessa la fattura, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento

della regolarita e della conformita delle prestazioni alla normativa vigente ed agli

impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione. Le stesse dovranno essere

obbligatoriamente quietanzate dall’'Operatore economico dopo la liquidazione dei

relativi importi, al fine di consentire al Consorzio la corretta rendicontazione delle

spese sostenute.

Resta stabilito che:

- i titoli di spesa per i pagamenti all’Operatore Economico verranno emessi sul

cassiere Consorziale pro-tempore “BANCO DI SARDEGNA” - filiale di Oristano, o

sull’lstituto che al momento rivestira tale qualifica;

- gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente

recapito postale:

- i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati a:

« . CON SEDE IN , VIA N°  » - e resi esigibili con

quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali.

ARTICOLO 6

TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

a) L'Operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche;
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b) L'Operatore economico aggiudicatario siimpegna a dare immediata comunicazione

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopracitata L’Operatore economico

aggiudicatario « . CON IN , VIA N° indicail proprio
conto dedicato al versamento: IBAN: , intestato alla
Ditta “ ” con le seguenti persone autorizzate ad operarvi:
, hato a il / / C.F ;
ARTICOLO 7

GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente contratto ha

costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a € , ai

sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui validita decorre dalla data di consegna

del Servizio e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o dei lavori

progettati.

2. L'Operatore economico dovra stipulare a suo carico una polizza assicurativa per

la copertura dei rischi di natura professionale come previsto dal comma 4 art. 24

del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza di responsabilita civile professionale deve coprire

i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo

o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove

spese di progettazione e/o maggiori costi. La garanzia € prestata per un massimale

non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1

milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia determina la

3. decadenza dall'incarico ed esonera il Consorzio dal pagamento della parcella
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professionale.

ARTICOLO 7

CAUSE DI INCOMPATIBILITA

L'Operatore economico, sotto la propria responsabilita, dichiara che in relazione al

presente contratto non intercorrono cause di incompatibilita con lo svolgimento della

propria attivita lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre

amministrazioni pubbliche, enti, societa o soggetti privati. Si impegna a comunicare al

Consorzio I'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilita, che dovessero

presentarsi durante I'intero periodo di validita del presente contratto.

L'Operatore economico dichiara inoltre che il suo stato contributivo previdenziale ¢ il

seguente: Iscrizione all'INPS con il n. e all'INAIL coniil n.

ARTICOLO 8

PENALI

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio della progettazione, verra applicata una

penale calcolata nella misura dell' uno per mille dell'ammontare complessivo netto

contrattuale fino alla concorrenza del 10 per cento del medesimo importo, oltre al

quale la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto

della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante

dall'inadempimento contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per la consegna del Piano di Progettazione,

verra applicata una penale calcolata nella misura dell’'uno per mille dell'ammontare

complessivo netto contrattuale, fino alla concorrenza del 10% del medesimo importo,

oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo

il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante
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dall'inadempimento contrattuale.

Per ogni fase di revisione documentale superiore alla prima, da eseguire in esito alla

verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, qualora si riscontrino elaborati non

conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sara applicata una

penale pecuniaria forfettaria pari al cinque per cento dell'importo netto del

corrispettivo stabilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza

del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la

facolta dirisolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento

del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel

corso dell’esecuzione dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione, si applichera per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento,

una penale pari al cinque per mille dell'importo netto degli onorari stabiliti per il

servizio di CSE, fino alla concorrenza del 10 % del medesimo importo, oltre al quale la

Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto della

Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento

contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano

riscontrate dichiarazioni mendaci. Eventuali controdeduzioni sulla contestazione

dovranno pervenire al RUP entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della

medesima. Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il

Responsabile del Procedimento procedera all’applicazione della penale.

Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il risarcimento del

maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati

ritardi nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente contratto dovessero

comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni al Consorzio,
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I’Operatore economico sara tenuto al relativo risarcimento.

ARTICOLO 10

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016,

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice

Civile in caso di mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte

dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del

contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

= omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di 20 giorni naturali

e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun livello

progettuale;

= reiterata non conformita rilevata negli elaborati progettuali e attestata dai verbali

di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla

redazione di elaborati non conformi a quanto gia rilevato nella precedente fase di

verifica;

= reiterate non conformita rilevate nella fase direzione di coordinamento della

sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in

cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni naturali e

consecutivi.

ARTICOLO 11

FACOLTA DI RECESSO

E’ facolta della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile,

unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del

servizio gia avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese
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sostenute e pagando il compenso per |'opera regolarmente svolta.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione al

Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il

termine decorre dalla ricezione della PEC.

E’ fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto col Consorzio.

Per quanto attiene alla consegna al Consorzio da parte del Contraente della

documentazione relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del

rapporto, essa dovra avvenire nel minor tempo possibile.

ARTICOLO 7

CODICE DI CONDOTTA

Premesso che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione integrato che, per la

parte relativa alla qualita del proprio prodotto/servizio, fa riferimento alla norma UNI

EN ISO 9001, I'lmpresa assume i seguenti impegni:

A. Gestione dei documenti: il Consorzio consegna all'Operatore Economico in

maniera controllata, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi servizi. L’

Operatore Economico si impegna ad utilizzare solo documenti consegnatigli dal

Consorzio, effettuare I'eventuale distribuzione di copie dei documenti ricevuti in

maniera controllata, restituire o identificare in maniera adeguata (con scritta

““ANNULLATO”" - "SUPERATO’" o simili) il documento superato da eventuali

aggiornamenti ricevuti.

B. Gestione delle non conformita: il Consorzio applica una apposita procedura per la

gestione e la rilevazione delle Non Conformita (NC) che possono emergere durante

i processi produttivi. Relativamente al contratto, quindi, nel momento in cui siano

rilevate delle NC, sia dal Consorzio che dall’'Operatore Economico, sara onere di
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quest’ultimo indicare gli interventi da attuare per correggere le anomalie

riscontrate. In caso di valutazione positiva da parte del Consorzio del trattamento

proposto, I” Operatore Economico deve dare immediato riscontro operativo. Nel

caso I’ Operatore Economico non dia riscontro, il Consorzio fara diffida scritta ad

adempiere entro un termine temporale definito. Nel caso in cui il termine assegnato

trascorra senza che I’ Operatore Economico abbia ottemperato, il Consorzio potra:

— intervenire in prima persona o a mezzo di altro soggetto addebitando all’

Operatore Economico i relativi costi e danni;

— risolvere il contratto in danno proseguendo le attivita in prima persona o a

mezzo di altro soggetto, addebitando all’ Operatore Economico tutti i maggiori

costi e danni conseguenti.

. Audit di sistema: I’ Operatore Economico si obbliga a sottoporsi a periodiche

attivita di controllo e/o audit da parte di personale qualificato del Consorzio, al fine

di valutare I'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le medesime

attivita di controllo e/o audit possono essere condotte anche da parte di personale

dell’Ente di Certificazione del Consorzio. In entrambi i casi, I’ Operatore Economico

dovra consentire il libero accesso al personale del Consorzio e del suo Ente di

Certificazione, ed a fornire tutta |'assistenza qualificata necessaria e copia della

documentazione richiesta.

L’ Operatore Economico & a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di

gestione ambientale conforme alla ISO 14001 pertanto si impegna, nei limiti delle

attivita che saranno svolte nell’ambito del contratto, a rispettare le leggi relative

all’ambiente applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo

nelle proprie previsioni progettuali gli impatti ambientali significativi.

ARTICOLO 8
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DOMICILIO SPECIALE E REGISTRAZIONE

Per quanto concerne lincarico affidato, il rappresentante legale dell’Operatore

economico elegge domicilio speciale in SANTA GIUSTA (OR), presso la sede del

«CONSORZIO» appaltante.

Il presente atto redatto in modalita elettronica e stato dattiloscritto con il programma

“Microsoft Office Word”, che le parti come sopra generalizzate approvano e

sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula del presente contratto

d’appalto che consta di ____ pagine.

Le spese inerenti la registrazione della presente convenzione sono a carico della parte

che ne formula richiesta.

ARTICOLO 9

AFFIDAMENTO

A seguito degli impegni assunti dall’Operatore Economico

« » di il

Direttore Dott. Marcello Siddu, in nome e per conto del «CONSORZIO INDUSTRIALE

PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con sede Legale in Oristano, e sede

amministrativa in Santa Giusta (OR), che rappresenta,

AFFIDA

al predetto Operatore economico I'esecuzione del Servizio di che trattasi, accetta

quale fidejussore la “ - ”, Sede

Sociale e Direzione Generale in Via , ,esiobbliga peril «CONSORzIO» stesso

di far pagare 'ammontare dei Lavori medesimi nei modi e nei termini stabiliti nel

Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Contratto. Resta inteso che per ogni

controversia di qualsiasi natura derivante dall’interpretazione e dalla esecuzione del

presente contratto € competente il Foro di Oristano.
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ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 193/2003, i dati raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente

procedimento. L’Operatore economico incaricato, ai sensi della Legge n. 196/2003,

autorizza il Consorzio al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle

attivita connesse all’affidamento del presente incarico e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente

contratto devono essere trasmesse all’indirizzo Consorzio Industriale Provinciale

oristanese, Via G. Marongiu s.n.c. 09096 Santa Giusta, facendo riferimento all’'oggetto

della presente.

Il Responsabile del Procedimento & I'ing. Agostino Pruneddu, tel. 0783.35461, e-mail

ut.lavori@ciporistano.it; a.pruneddu@pec.ciporistano.it

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si da atto che in sede di offerta

I’Operatore Economico « » di ha espressamente dichiarato

I'intenzione di affidare in subappalto o in regime di cottimo alcune parti del Servizio di

seguito riportate:

ARTICOLO 13

Il presente Contratto e soggetto all'lmposta sul Valore Aggiunto.

Il presente atto € esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601.

per il CONSORZIO INDUSTRIALE per I"OPERATORE ECONOMICO

PROVINCIALE ORISTANESE

IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Marcello Siddu) ( )
FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
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