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(Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n° 601) 

CONTRATTO SCRITTO IN FORMA ELETTRONICA NEL RISPETTO DELL’ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS 

50/2016 TRA IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE - CON SEDE LEGALE IN 

ORISTANO E SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA GIUSTA (OR) - VIA G. MARONGIU - PORTO 

INDUSTRIALE DI ORISTANO - E L’IMPRESA “CONGIU ENRICO”. CON SEDE IN ARBUS (CA), VIA 

RINASCITA N° 15 - (CODICE FISCALE CNGNRC65T09B354D) - PER L’APPALTO RELATIVO 

ALL’«IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E VALORIZZAZIONE RACCOLTE 

DIFFERENZIATE A SERVIZIO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - 

TERZO LOTTO FUNZIONALE - TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO E DEGLI 

EDIFICI  DESTINATI ALLA RAFFINAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL COMPOST MATURO - I° SUB - 

STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI» - CUP 

E53D05000380002- CIG 6862567171. 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di GENNAIO (30/01/2017), in Santa Giusta (OR), 

ognuno presso la propria sede, 

TRA 

- 1) - «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con 

sede legale in Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta, Via G. Marongiu - Porto 

Industriale di Oristano -, in appresso più brevemente denominato «CONSORZIO» o 

«ENTE», (codice fiscale 80003430958), (Partita IVA 00087530952), nella persona del 

Direttore Generale, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano il 13 gennaio 1964, 

domiciliato per la carica ove sopra, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 118 dell’8 ottobre 2008, di seguito indicato come «CONSORZIO»,  

autorizzato e delegato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 113 

del 29/09/2016; 
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E 

- 2) - L’IMPRESA  “CONGIU ENRICO” CON SEDE IN ARBUS (CA), VIA RINASCITA N° 15 -, iscritta 

al n° CNGNRC65T09B354D  del Registro delle Imprese di CAGLIARI, in appresso più 

brevemente denominata anche «IMPRESA» o «IMPRESA APPALTATRICE» (codice fiscale 

CNGNRC65T09B354D e partita IVA 01896760921), nella persona del Legale 

Rappresentante, SIG. CONGIU ENRICO, nato a CAGLIARI il 09/12/1965, domiciliato per la 

carica ove sopra. 

PREMESSO CHE: 

il «CONSORZIO», con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 113 del 

20/09/2016, ha disposto di approvare il Progetto Esecutivo dei Lavori, redatto 

dall’Ufficio Tecnico del Consorzio, per la realizzazione di un sub - stralcio avente ad 

oggetto la realizzazione delle opere Edili inerenti la Realizzazione di Un Fabbricato ad 

Uso Uffici, un Fabbricato ad Uso Deposito e un piazzale per lo stoccaggio del 

Composto alla rinfusa, denominato: “Impianto di Trattamento Rifiuti Solidi Urbani e 

valorizzazione Raccolte Differenziate a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Oristano Terzo Lotto Funzionale - Terzo Stralcio - Realizzazione delle Aree 

di Stoccaggio e degli Edifici destinati alla Raffinazione e confezionamento del 

Compost maturo - I° Sub - stralcio Funzionale per la realizzazione delle Aree e degli 

Edifici, dell’importo complessivo di € 1.547.928,23 di cui € 1.383.571,12 per Lavori, 

comprensivi della degli Oneri relativi al Piano di Sicurezza oltre all’IVA dovuta per 

Legge;  

con il medesimo Provvedimento n° 113/2016, il «Consorzio» ha disposto di: 

 Indire la Gara di Appalto, mediante  procedura aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto 

50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo dei lavori a 
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base di gara, pari ad € 1.383.571,12, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge, 

comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 

20.299,08 non sottoposti a ribasso;; 

 di approvare lo Schema” di Bando di Gara e dell’allegato Disciplinare di Gara, 

così come predisposto dal Servizio Amministrativo dell’Ente, dando mandato 

ad apposita Commissione di Gara per la individuazione dell’“Offerta” più 

vantaggiosa per l’Ente, da sottoporre successivamente all’esame ed 

approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 

la Commissione di Gara, all’uopo nominata con il Delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente n°  ___ del __/__/2017, ha verificato le offerte trasmesse 

dalle Imprese partecipanti alla procedura di gara e redatto una apposita graduatoria 

provvisoria, nella quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Impresa CONGIU 

ENRICO”, con sede in ARBUS (CA), Via RINASCITA 15, che ha offerto un ribasso pari a € 

19.307,54 (13,215%) sull’importo dei Lavori a base di Appalto di € 1.383.571,12, di cui 

€20.299,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando l’importo 

contrattuale netto di € 129.717,70, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre 

l’I.V.A. dovuta per Legge; 

 il «CONSORZIO», con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 157 del 

20/12/2016, ha disposto di: 

 approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto, 

mediante Procedura Aperta, per l’affidamento dell’“Intervento 

Infrastrutturale” denominato “Impianto di Trattamento Rifiuti Solidi Urbani e 

valorizzazione Raccolte Differenziate a servizio dell’Ambito Territoriale 

Ottimale della  Provincia  di Oristano Terzo Lotto Funzionale - Terzo Stralcio - 

Realizzazione delle Aree di Stoccaggio e degli Edifici  destinati alla Raffinazione 
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e confezionamento del Compost maturo - I° Sub - stralcio Funzionale per la 

realizzazione delle Aree e degli Edifici”, così come specificati nel Verbale della 

Commissione di Gara in data 30/11/2016, conservato agli atti del Consorzio; 

 delegare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche 

amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto; 

l’Impresa aggiudicataria, avvalendosi dei benefici di cui all’art.93, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 ha costituito la cauzione definitiva dell’appalto, per un ammontare pari a € 

8.572,00 - a fronte del ribasso del 13,215% -, ai sensi dell’art.103, comma 1, del 

D.Lgs.50/2016, mediante fidejussione prestata dalla “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E 

RIASSICURAZIONI S.P.A.”, Sede Sociale e Direzione Generale Via MECENATE, 90 Capitale 

Sociale € 6.680.000,00, C.F., P. IVA n. 05850710962, Impresa autorizzata all’esercizio 

delle assicurazioni con provvedimento ISVAP N. 2610 DEL 3 GIUGNO 2008, iscrizione 

all’Albo delle imprese n 1.00167; 

- il suddetto Legale Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione 

del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara dando atto del 

permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione dei lavori. 

Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto in appresso: 

ARTICOLO 1 

Il «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE», in persona del Direttore Generale 

come sopra delegato, affida all’Impresa «CONGIU ENRICO », con sede in ARBUS (CA), 

Via RINASCITA n. 15, per la quale accetta il predetto Rappresentante Legale, i Lavori 

relativi all’«Impianto di Trattamento Rifiuti Solidi Urbani e valorizzazione raccolte 

differenziate a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano - 
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Terzo Lotto Funzionale -Terzo Stralcio - Realizzazione delle Aree di Stoccaggio e degli 

Edifici  destinati alla Raffinazione e confezionamento del Compost maturo - I° Sub - 

stralcio Funzionale per la realizzazione delle Aree e degli Edifici» - CUP  

E53D05000380002- CIG 6862567171. 

L’Impresa con il presente Contratto legalmente e formalmente si obbliga di eseguire i 

predetti Lavori in conformità dei disegni ed elaborati tecnici che in numero di 44 

(quarantaquattro), debitamente firmati in formato digitale dai contraenti, si allegano 

al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto 

le lettere: 

“A”  Allegato A RELAZIONE GENERALE 

“B”  Allegato A1 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

“C” Allegato A2  DEPOSITO/CONFEZIONAMENTO: RELAZIONE GEOTECNICA 

“D”  Allegato A3.1 DEPOSITO/CONFEZIONAMENTO: RELAZIONE DI CALCOLO 

STRUTTURE IN C.A.  

“E”  Allegato A3.2 LABORATORIO/UFFICI:  RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE IN 

C.A.  

“F”  Allegato A4 DEPOSITO/CONFEZIONAMENTO - LABORATORIO/UFFICI: 

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI 

 “G”  Allegato A6 CRONOPROGRAMMA LAVORI 

“H” Allegato C ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

“I” Allegato D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 “L” Allegato F1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1°: NORME 

AMMINISTRATTIVE 

“M” Allegato F2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 2°: NORME TECNICHE 

“N” Allegato H PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ALLEGATI 
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“O” TAV.1.1      COROGRAFIA E INQUADRAMENTO URBANISTICO Sc. 1: 10000 

“P” TAV.1.2 PLANIMETRIA CATASTALE Sc. 1: 2000 

“Q” TAV.1.3 PLANIMETRIA GENERALE - SITUAZIONE ATUALE Sc. 1: 500 

“R” TAV.1.4 PLANIMETRIA GENERALE OPERE IN PROGETTO Sc. 1: 500 

“S” TAV.2.1 RILIEVO AREA DI SEDIME - PLANIMETRIA Sc. 1: 250 

“T” TAV.2.2 RILIEVO AREA DI SEDIME - SEZIONI Sc. Varie 

“U” TAV.2.3 PIANTA FONDAZIONI Sc. 1: 100 

“V” TAV.2.4 PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE TIPO Sc. 1: 50 / 20 

“W” TAV.2.5 PARTICOLARI TRAVI PORTA PANNELLO Sc. 1: 20 

“X” TAV.2.6 PIANTA A QUOTA 1,5 m E 6,5 m Sc. 1: 100 

“Y” TAV.2.7 SEZIONI Sc. 1: 100 

“Z” TAV.2.8 PROSPETTI Sc. 1: 100 

“AA” TAV.2.9 PIANTA DELLA COPERTURA Sc. 1: 100 

“AB” TAV. 2.10 PLANIMETRIA RETE RACOLTA ACQUE METEORICHE Scala 1: 100 

“AC” TAV. 2.11 PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scala 1: 100 

“AD” TAV. 2.12a PLANIMETRIA IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE INCENDI  

FABBRICATO Scala 1: 100 

“AE” TAV. 2.12b PLANIMETRIA IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE INCENDI  

COMPLESSIVO Scala 1: 500 

“AE” TAV. 2.13 PLANIMETRIA IMPIANTO DI LAVAGGIO Scala 1: 200 

“AF” TAV. 2.14 IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE  

  – FORZA MOTRICE Scala 1: 100 

“AG” TAV. 2.15 SCHEMA UNIFILARE QUADRI Senza Scala 

“AH” TAV. 2.16 IMPIANTO CAPTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 

   E DISPERSORI DI TERRA    Scala 1: 100 
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“AI” TAV. 2.17 PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONE IN PROGETTO Scala 1: 100 

“AL” TAV. 2.18 PLANIMETRIA RETE RACCOLTA ACQUE GRIGIE Scala 1: 200 

“AM” TAV. 2.19 VASCA DI ACCUMULO IDRICO ACQUE METEORICHE 

  DEL PIAZZALE ESTERNO Scala 1: 100 

“AN” TAV. 2.20 ARMATURA METALLICA VASCA DI ACCUMULO IDRICO ACQUE 

METEORICHE DEL PIAZZALE ESTERNO Scala 1: 20 

“AO” TAV. 3.0 LABORATORIO/UFFICI: PLANIMETRIA DEL RILIEVO 

   AREA DI SEDIME Scala 1: 200 

“AP” TAV.3.1 LABORATORIO/UFFICI: RILIEVO AREA  

  DI SEDIME - SEZIONI Scala Varie 

“AQ” TAV. 3.2a PIANTA FILI FISSI Scala 1: 50 

“AR” TAV. 3.2b PIANTA FONDAZIONI Scala 1: 50 

“AS” TAV. 3.3 PARTICOLARI TRAVI DI FONDAZIONE E PILASTRI Scala Varie 

“AT” TAV. 3.4 PARTICOLARI TRAVI SOLAIO PRIMO LIVELLO Scala Varie 

“AU” TAV. 3.5 PARTICOLARI SOLAIO PRIMO LIVELLO Scala 1:50 

“AV” TAV. 3.6 LABORATORIO/UFFICI:  PIANTA Scala 1:50 

“AZ” TAV. 3.7 LABORATORIO/UFFICI:  SEZIONI Scala 1:50 

“BA” TAV. 3.8 LABORATORIO/UFFICI:  PROSPETTI Scala 1:50 

“BB” TAV. 3.9a ABACO INFISSI PORTE E FINESTRE Scala Varie 

“BC” TAV. 3.9b ABACO MURATURA E PAVIMENTI Scala Varie 

“BD” TAV. 3.10 PARTICOLARI SCHEMI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO Scala 1:50 

“BE” TAV. 3.11a RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Scala 1:200 

“BF” TAV. 3.11b RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE Scala 1:200 

“BG” TAV. 3.12 LABORATORIO/UFFICI:  IMPIANTO ELETTRICO Scala 1:50 

“BH” TAV. 3.13 SCHEMA UNIFILARE QUADRO E MODIFICHE PREVISTE Scala Scala 
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“BI” TAV. 3.14 PARTICOLARI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE Scala 1:50 

“BL” TAV. 3.15 PLANIMETRIA MODIFICHE IMPIANTO  

  DI ALIMENTAZIONE IDRICA Scala 1:250 

Fanno parte integrante del presente Contratto, pur non essendo materialmente 

allegati e purché le norme in essi contenute non risultino derogate o modificate da 

quelle del Capitolato Speciale e dalle clausole del presente Contratto: 

-  Gli articoli ancora in vigore del DPR 5 Ottobre 2010, n. 207; 

-  Gli articoli ancora in vigore del Capitolato Generale d’Appalto (DPR 145/2000); 

- le norme UNI e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato; 

- il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lvo n° 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni, presentato dall’Impresa nei termini di legge; 

- il D.Lvo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

- le polizze di garanzia previste per Legge, presentate nei termini dall’impresa 

appaltante; 

-  Il Bando di Gara Prot. n. 979 in data 11/11/2016 ed i relativi allegati; 

- il Verbale della Commissione di Gara n. 1 in DATA 30/11/2016, conservato agli 

Atti del «CONSORZIO»; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità Consortile in vigore; 

Il presente Contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd) del 

D.Lgs.50/2016. 

ARTICOLO 2 

L’ammontare dell’appalto resta stabilito in € 129.717,70 al netto del ribasso del 

13,125%, di cui €              per oneri relativi al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso. 

L’Impresa avrà diritto all’emissione di Stati di avanzamento in corso d’opera ogni 

qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e 
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degli eventuali crediti dell’Amministrazione - raggiunga l’importo pari al 25% 

dell’Importo contrattuale fermo restando che l’importo dello Stato Finale, con 

eventuale addebito sul medesimo ultimo Stato d’Avanzamento, non potrà essere 

inferiore al 10% dell’Importo contrattuale, secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto e con modalità, 

tempistiche e quantificazioni ivi stabilite è prevista la corresponsione all’Impresa 

dell’anticipazione pari al 20 per cento sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, 

comma 18 del Codice. Resta stabilito che:  

-  i titoli di spesa per i pagamenti all’appaltatore verranno emessi sul cassiere 

Consorziale pro-tempore “BANCO DI SARDEGNA” - filiale di Oristano, o sull’Istituto 

che al momento rivestirà tale qualifica; 

-  gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente 

recapito postale:  

-  i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati 

all’Impresa «CONGIU ENRICO. CON SEDE IN ARBUS, VIA RINASCITA N° 15» - e resi esigibili 

con quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali. 

ARTICOLO 3 

a) L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

b) L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopracitata l’Impresa  « CONGIU 
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ENRICO. CON SEDE IN ARBUS, VIA RINASCITA N° 15 indica il proprio conto dedicato al 

versamento: IBAN: IT28O0 312704801000000010170, intestato alla Ditta “CONGIU 

ENRICO” con le seguenti persone autorizzate ad operarvi: 

CONGIU ENRICO, nato a CAGLIARI il 09/12/65, C.F. CNGNRC65T09B354D; 

ARTICOLO 4 

Il tempo utile per dare ultimati i Lavori, giusto quanto stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, resta stabilito in 270 (duecentosettanta) giorni, naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del Verbale di Consegna. 

In relazione alle penali pecuniarie per i ritardi si richiama espressamente l’art. 18 del 

Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente Atto per farne parte integrante e 

sostanziale.  

ARTICOLO 5 

L’Impresa appaltatrice si dichiara a conoscenza di tutte le norme che regolano i Lavori 

ad essa aggiudicati e conferma di aver preso visione dei disegni e del Capitolato 

Speciale d’Appalto e di tutti gli altri elaborati di progetto e documenti contrattuali, ivi 

compresi quelli allegati all’offerta presentata dall’Impresa medesima, i quali non 

risultano appalesare errori tali da inficiare gli stessi lavori sulla base dell’offerta 

formulata, dando atto che il medesimo progetto ha valore di progetto esecutivo ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia e che, pertanto, è sufficiente ai fini della 

definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) e della determinazione del 

costo della fornitura. 

Dichiara, inoltre, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i Lavori e di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali e di quelle generali e particolari che possono 

avere influito sulla determinazione dei prezzi, nonché sulle condizioni contrattuali 

che possono influire sulla esecuzione dei Lavori e di avere giudicato i prezzi medesimi 



 

pag. 11 di pagg. 16 

 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Dichiara, altresì, che il ribasso offerto è stato effettuato tenendo conto anche degli 

oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

deve essere eseguita la fornitura, ai sensi delle disposizioni in materia. 

L’Impresa appaltatrice si obbliga durante i Lavori al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza nei cantieri, ai 

sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni, nel rispetto del 

Piano Operativo per la Sicurezza. 

Conferma, inoltre, di possedere le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei Lavori 

in appalto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese, alle competenti Autorità, gli 

eventuali possibili permessi necessari alla esecuzione degli stessi e di assumere la 

responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali 

permessi. 

L’Impresa dichiara, inoltre, di aver preso visione delle prescrizioni contenute nel 

Capitolato Generale d’Appalto relative al pagamento delle mercedi agli operai, al 

rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed al versamento dei prescritti contributi per 

la previdenza, l’assistenza e l’assicurazione dei lavoratori. 

ARTICOLO 6 

In conformità alle prescrizioni del Bando di Gara, le parti prendono atto che: 

a) non sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potrà essere 

applicato il 1° comma dell’articolo 1664 del Codice Civile, così come prescritto 

dall’articolo 30 del Capitolato Speciale d’Appalto - parte prima; 

b) la definizione di eventuali controversie relative al presente appalto è attribuita al 

Giudice Ordinario. É esclusa la competenza arbitrale; 
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c) in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore, il «CONSORZIO» si riserva la facoltà di cui all’articolo 

110 del D.Lgs.50/2016. 

ARTICOLO 7 

Premesso che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione integrato che, per la 

parte relativa alla qualità del proprio prodotto/servizio, fa riferimento alla norma UNI 

EN ISO 9001, l’Impresa assume i seguenti impegni: 

A. Gestione dei documenti: il Consorzio consegna all’Impresa, in maniera 

controllata, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi servizi. L’Impresa si 

impegna ad utilizzare solo documenti consegnatigli dal Consorzio, effettuare 

l’eventuale distribuzione di copie dei documenti ricevuti in maniera controllata, 

restituire o identificare in maniera adeguata (con scritta ´´ANNULLATO´´ - 

´´SUPERATO´´ o simili) il documento superato da eventuali aggiornamenti ricevuti. 

B. Manutenzione mezzi: l’Impresa deve dare evidenza della corretta gestione dei 

propri mezzi (attrezzature, macchinari, mezzi di produzione e di trasporto) 

attraverso la produzione e la consegna al Consorzio di: 

 piano delle manutenzioni ordinarie dei propri mezzi utilizzati in cantiere; 

 scheda di ciascun mezzo, riportante la registrazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e dei collaudi/revisioni effettuate. 

C. Gestione delle non conformità: il Consorzio applica una apposita procedura per la 

gestione e la rilevazione delle Non Conformità (NC) che possono emergere 

durante i processi produttivi. Relativamente al contratto, quindi, nel momento in 

cui siano rilevate delle NC, sia dal Consorzio che dall’Impresa, sarà onere di 

quest’ultima indicare gli interventi da attuare per correggere le anomalie 

riscontrate. In caso di valutazione positiva da parte del Consorzio del trattamento 
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proposto, l’Impresa deve dare immediato riscontro operativo. Nel caso l’Impresa 

non dia riscontro, il Consorzio farà diffida scritta ad adempiere entro un termine 

temporale definito. Nel caso in cui il termine assegnato trascorra senza che 

l’Impresa abbia ottemperato, il Consorzio potrà: 

 intervenire in prima persona o a mezzo di altro soggetto addebitando 

all’Impresa i relativi costi e danni; 

 risolvere il contratto in danno proseguendo le attività in prima persona o a 

mezzo di altro soggetto, addebitando all’Impresa tutti i maggiori costi e danni 

conseguenti. 

D. Audit di sistema: l’Impresa si obbliga a sottoporsi a periodiche attività di controllo 

e/o audit da parte di personale qualificato del Consorzio, al fine di valutare 

l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le medesime attività di 

controllo e/o audit possono essere condotte anche da parte di personale dell’Ente 

di Certificazione del Consorzio. In entrambi i casi, l’Impresa dovrà consentire il 

libero accesso al personale e mezzi del Consorzio e del suo Ente di Certificazione, 

ed a fornire tutta l´assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione 

richiesta. 

ARTICOLO 8 

L’Impresa è a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione 

ambientale conforme alla ISO 14001. L’Impresa si impegna, nei limiti delle attività che 

saranno svolte nell’ambito del contratto, a rispettare le leggi relative all’ambiente 

applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo i propri 

impatti ambientali significativi con particolare attenzione, oltre a quelli richiamati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Elenco Prezzi allegati, ai seguenti tipi di impatto 

ambientale: 
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A. Rumore e vibrazioni: l’Impresa si impegna ad utilizzare mezzi ed attrezzature 

tecnologicamente avanzati e/o con livelli di rumorosità e vibrazioni minori tra 

quelle disponibili nel proprio parco mezzi, nonché attuare una sistematica e 

corretta manutenzione dei motori e dei silenziatori dei mezzi.  

B. Emissioni gassose di scarico: l’Impresa si impegna ad utilizzare mezzi ed 

attrezzature tecnologicamente avanzati e/o con livelli di emissioni di scarico 

minore tra quelle disponibili nel proprio parco mezzi, nonché mezzi che abbiano 

effettuato le prove sulle emissioni di fumi e che rientrino nei parametri di legge. 

C. Emissioni di polvere: l’Impresa si impegna a bagnare, se necessario, le aree di 

lavoro onde evitare la formazione di polvere dannosa per l´ambiente circostante. 

D. Emissioni luminose: l’Impresa si impegna a limitare, per quanto possibile con 

riferimento alla necessità di effettuare le lavorazioni in sicurezza, l’inquinamento 

luminoso per l’ambiente circostante le aree di lavoro, posizionando le fonti di 

illuminazione in modo che diffondano luce solo dove necessario (aree di lavoro e 

di passaggio). 

E. Traffico e pulizia strade: l’Impresa si impegna ad utilizzare gli accorgimenti 

necessari per pulire i mezzi utilizzati nel loro transito su strade pubbliche, 

assicurando la pulizia di queste ultime laddove venissero interessate da residui 

provenienti dai propri mezzi. 

F. Rifiuti: l’Impresa si impegna a separare e raccogliere sistematicamente i rifiuti 

prodotti dalle proprie attività avviandoli al recupero, dove possibile, o a discarica 

autorizzata. 

G. Perdite di oli e sversamenti in genere: l’Impresa si impegna a fornire al Consorzio 

e tenere a disposizione le schede di sicurezza degli eventuali prodotti chimici 

utilizzati, compresi quelli petroliferi (gasolio, oli ecc.) e segnalare immediatamente 
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eventuali perdite, provvedendo all’immediato intervento di assorbimento e 

pulizia. 

ARTICOLO 9 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, l’Impresa aggiudicataria 

«CONGIU ENRICO» di ARBUS, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza 

fideiussoria n° 995985 del 11/01/2017, prestata dalla AGENZIA con sede in CAGLIARI 

della Società “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.”, con Sede Sociale 

e Direzione Generale in Via MECENATE n. 90, Capitale Sociale €.680.000,00, C.F. e 

P.IVA n. 05850710962, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 

provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 GIUGNO 2008, iscrizione all’Albo delle imprese n 

1.00167- fino alla concorrenza di € 8.572,00, a fronte del ribasso offerto del 13,215%, 

ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 ed avvalendosi dei benefici di cui 

all’art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

L’Impresa si obbliga di tenere indenne e sollevato il Consorzio Industriale Provinciale 

Oristanese da qualsiasi azione o molestia da terzi, in dipendenza dell’appalto e 

relativa esecuzione. 

ARTICOLO 10 

L’Impresa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio speciale in SANTA GIUSTA (OR), presso la sede del «CONSORZIO» appaltante. 

ARTICOLO 11 

A seguito degli impegni assunti dall’Impresa «CONGIU ENRICO» di ARBUS, il Direttore 

Dott. Marcello Siddu, in nome e per conto del «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 

ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con sede Legale in Oristano, e sede 

amministrativa in Santa Giusta (OR), che rappresenta, 

AFFIDA 
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alla predetta Impresa l’esecuzione dei Lavori di che trattasi, accetta quale fidejussore 

la “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.”, Sede Sociale e Direzione 

Generale in Via MECENATE, 90, e si obbliga per il «CONSORZIO» stesso di far pagare 

l’ammontare dei Lavori medesimi nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nel presente Contratto. Resta inteso che per ogni controversia di 

qualsiasi natura derivante dall’interpretazione e dalla esecuzione del presente 

contratto è competente il Foro di Oristano. 

ARTICOLO 12 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono poste a carico 

dell’Impresa aggiudicataria. 

ARTICOLO 13 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che in sede di 

offerta l’Impresa «CONGIU ENRICO» di         ha espressamente dichiarato l’intenzione 

di affidare in subappalto o in regime di cottimo alcune lavorazioni di seguito 

riportate: 

ARTICOLO 14 

Il presente Contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto.  

Il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601. 

 per il CONSORZIO INDUSTRIALE per l’IMPRESA  

 PROVINCIALE ORISTANESE CONGIU ENRICO 

 IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 (Dott. Marcello Siddu) (SIG. CONGIU ENRICO) 

 FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 




