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(Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n° 601) 

CONTRATTO SCRITTO IN FORMA ELETTRONICA NEL RISPETTO DELL’ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS 

50/2016 TRA IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE - CON SEDE LEGALE IN 

ORISTANO E SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA GIUSTA (OR) - VIA G. MARONGIU - PORTO 

INDUSTRIALE DI ORISTANO - E L’IMPRESA “CONGIU ENRICO”. CON SEDE IN ARBUS (CA), VIA 

RINASCITA N° 15 - (CODICE FISCALE CNGNRC65T09B354D) - PER L’APPALTO RELATIVO ALL’«AI 

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, STUDI SPECIALISTICI,  INERENTI 

L’“ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ  E DELLE  INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL 

COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56” 

CODICI APPALTO: CUP: E27H17001130002 - CIG: 7526507E0C. 

L’anno 2018, il giorno 30 del mese di GENNAIO (30/01/2017), in Santa Giusta (OR), 

ognuno presso la propria sede, 

TRA 

- 1) - «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con 

sede legale in Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta, Via G. Marongiu - Porto 

Industriale di Oristano -, in appresso più brevemente denominato «CONSORZIO» o 

«ENTE», (codice fiscale 80003430958), (Partita IVA 00087530952), nella persona del 

Direttore Generale, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano il 13 gennaio 1964, 

domiciliato per la carica ove sopra, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 118 dell’8 ottobre 2008, di seguito indicato come «CONSORZIO»,  

autorizzato e delegato con la determinazione della direzione n. 167 del 26/06/2018; 

E 
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- 2) - L’IMPRESA  “CONGIU ENRICO” CON SEDE IN ARBUS (CA), VIA RINASCITA N° 15 -, Il quale 

interviene al presente Atto in qualità di _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________i

n appresso più brevemente denominato «OPERATORE ECONOMICO» (codice fiscale 

CNGNRC65T09B354D e partita IVA 01896760921), nato a CAGLIARI il 09/12/1965, 

domiciliato per la carica in ________________________, Via _______________. 

PREMESSO CHE: 

il «CONSORZIO», ha sottoscritto la Convenzione, così come redatta e trasmessa al 

Consorzio con nota Prot. 46312 del 29/11/2017 dal Servizio Viabilità e 

Infrastrutture di trasporto e della nuova strada “Sassari-Olbia” della Regione 

Autonoma della Sardegna, per l’attuazione da parte del Consorzio Industriale 

Provinciale Oristanese degli interventi di viabilità provinciale affidati alla Provincia 

di Oristano dalla Regione Autonoma della Sardegna – Intervento A.19 

“Adeguamento della SP 56 nel tratto Oristano - Santa Giusta”, in esecuzione di 

quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 39/12 del 

9.8.2017, con l’allegato cronoprogramma procedurale e finanziario che prevede un 

Finanziamento di € 3.500.000,00  

Con successiva  determinazione della direzione 167 del 26/06/2018, il «Consorzio» ha 

disposto di: 

✓ Indire la Gara di Appalto inerente i servizi tecnici di ingegneria relativi alla 

“PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA 

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, INERENTE L’ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ  E DELLE  

INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE 
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DI SANTA GIUSTA SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56”, mediante  procedura aperta, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

Decreto 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo del 

Servizio a base di gara, pari ad  €  143.989,23, oltre gli oneri della sicurezza 

non soggetti al ribasso d’asta pari ad € 2.500,00, l’I.V.A. dovuta per Legge, e i 

contributi previdenziali; 

✓ di approvare lo Schema” di Bando di Gara e dell’allegato Disciplinare di Gara, 

così come predisposto dal Servizio Amministrativo dell’Ente, dando mandato ad 

apposita Commissione di Gara per la individuazione dell’“Offerta” più 

vantaggiosa per l’Ente, da sottoporre successivamente all’esame ed 

approvazione della direzione generale del Consorzio; 

✓ la Commissione di Gara, all’uopo nominata con il Delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente n°  ___ del __/__/2018, ha verificato le offerte 

trasmesse dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara e 

redatto una apposita graduatoria provvisoria, nella quale è risultata 

provvisoriamente aggiudicatario l’Operatore Economico 

________________________________________ENRICO”, con sede in ARBUS 

(CA), Via RINASCITA 15, che ha offerto un ribasso pari a € 19.307,54 (13,215%) 

sull’importo del Servizio a base di Appalto di € 172'702.26, oltre gli oneri della 

sicurezza in fase di esecuzione non soggetti al ribasso d’asta pari ad € 2.800,00, 

l’I.V.A. dovuta per Legge e i contributi previdenziali, determinando l’importo 

contrattuale netto di € 129.717,__, , oltre l’I.V.A. dovuta per Legge e i contributi 

previdenziali; 

Con determinazione del Direttore Generale n° 214 del 03/08/2018, 

✓  è stata approvata la modifica al Disciplinare di Gara  al Capitolato Speciale 
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d’Appalto e all’allegato C – calcolo Onorari a base di Gara; 

✓ È stato approvato il nuovo importo complessivo del Servizio a base di gara, pari 

ad  €  172.702,26, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 

pari ad € 2.800,00, l’I.V.A. dovuta per Legge, e i contributi previdenziali. 

 il «CONSORZIO», con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 157 del 

20/12/2016, ha disposto di: 

✓ approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto, 

mediante Procedura Aperta, per l’affidamento del “Servizio” in argomento, così 

come specificati nel Verbale della Commissione di Gara in data 30/11/2016, 

conservato agli atti del Consorzio; 

✓ delegare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche 

amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto; 

l’Operatore Economico”, avvalendosi dei benefici di cui all’art.93, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 ha costituito la cauzione definitiva dell’appalto, per un ammontare pari a € 

8.572,00 - a fronte del ribasso del 13,215% -, ai sensi dell’art.103, comma 1, del 

D.Lgs.50/2016, mediante fidejussione prestata dalla “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E 

RIASSICURAZIONI S.P.A.”, Sede Sociale e Direzione Generale Via MECENATE, 90 Capitale 

Sociale € 6.680.000,00, C.F., P. IVA n. 05850710962, Impresa autorizzata all’esercizio 

delle assicurazioni con provvedimento ISVAP N. 2610 DEL 3 GIUGNO 2008, iscrizione 

all’Albo delle imprese n 1.00167; 

Il suddetto ______________________ dell’Operatore Economico aggiudicatario, con 

la sottoscrizione del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara 

dando atto del permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione del Servizio. 

Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 
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contratto, convengono e stipulano quanto in appresso: 

ARTICOLO 1 

Il «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE», in persona del Direttore Generale 

come sopra delegato, affida all’Operatore Economico  «____________», con sede in 

ARBUS (CA), Via RINASCITA n. 15, per la quale accetta il predetto Rappresentante Legale, 

il Servizio Tecnico: “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, INERENTE L’ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ  E DELLE  

INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA 

GIUSTA SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56»  CIG 7526507E0C; CUP E27H17001130002. 

L’Operatore Economico con il presente Contratto legalmente e formalmente si obbliga 

di eseguire il predetto Servizio  in conformità al Capitolato Prestazionale e suoi allegati 

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tra le parti. 

ARTICOLO 2.  

PRESCRIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto del presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano 

necessarie e opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati con il 

presente Servizio, dovranno essere espletate in base alle condizioni, termini e modalità 

del presente contratto, delle precisazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto 

e nel rispetto delle regole e procedure del Sistema di Gestione Qualità del Consorzio, 

che si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non 

materialmente allegate e, comunque, con riferimento a tutte le attività ed i compiti 

espressamente demandati per lo svolgimento di tali servizi dal D.Lgs.50/2016- “nuovo 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dal DPR 207/2010, dal 

D.Lgs.81/2008 e loro ss.mm.ii, nonché della normativa specifica di settore attinente ai 
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servizi richiesti. Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere 

rese con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del 

Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e documentazione associato 

all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte tenendo conto delle 

disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del Procedimento. Le 

prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e gli obblighi da 

esso assunti con il presente Servizio per quanto attiene alla Fase di Progettazione, 

cesseranno solo ad avvenuta approvazione dei progetti da parte del Consorzio e, per 

quanto attiene i servizi di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, assistenza al 

collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione, degli atti di collaudo 

dell’intervento da parte del Consorzio.  

Compete al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in collaborazione col 

Direttore lavori, verificare in ogni momento la corretta gestione, controllo e 

coordinamento della sicurezza nella esecuzione delle opere in attuazione del 

D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile 

tutelare la Stazione Appaltante, anche formulando all’appaltatore interessato richieste 

di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Le modalità attraverso le quali il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà svolgere la sua attività sono 

quelle espresse nell’offerta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Fanno parte integrante del presente Contratto, pur non essendo materialmente 

allegati e purché le norme in essi contenute non risultino derogate o modificate da 

quelle del Capitolato Speciale e dalle clausole del presente Contratto, anche: 

-  Il Codice degli Appalti; 

-  Gli articoli ancora in vigore del DPR 5 Ottobre 2010, n. 207; 
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-  Gli articoli ancora in vigore del Capitolato Generale d’Appalto (DPR 145/2000); 

-  Il Regolamento di cui al Decreto 7 marzo 218, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 

- le polizze di garanzia previste per Legge, presentate nei termini dall’Operatore 

Economico appaltante; 

-  Il Bando di Gara Prot. n. 979 in data 11/11/2016 ed i relativi allegati; 

- il Verbale della Commissione di Gara n. 1 in DATA 30/11/2016, conservato agli Atti 

del «CONSORZIO»; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità Consortile in vigore; 

Il presente Contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd) del 

D.Lgs.50/2016. 

ARTICOLO 3 

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

I tempi di espletamento del servizio sono definiti dalle seguenti tempistiche, da 

considerarsi perentorie: 

- il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dovrà essere consegnato 

entro "________" giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’Ordine 

di Servizio di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento 

(RUP); 

- il PROGETTO DEFINITIVO dovrà essere consegnato entro "____________" giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio di 

avvio della progettazione del relativo impianto da parte del Responsabile del 

Procedimento (RUP).  

- il PROGETTO ESECUTIVO dovrà essere consegnato entro "____________" giorni 
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naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio di 

avvio della progettazione del relativo impianto da parte del Responsabile del 

Procedimento (RUP).  

Nel  caso in cui si ravvisi la  necessità, su espressa richiesta e/o autorizzazione del 

Responsabile del Procedimento, l'operatore economico dovrà procedere alla 

progettazione definitiva ed esecutiva in maniera congiunta. Tenuto conto che il calcolo 

delle parcelle poste a base di gara è stato effettuato considerando tutti gli elaborati 

previsti nei due livelli di progettazione, l'operatore economico dovrà comunque 

predisporre tutti gli elaborati previsti dai due diversi livelli di Progettazione. Nel caso 

in cui si ricorra a tale facoltà i tempi di progettazione saranno pari al 70% della somma 

dei tempi previsti pe ciascuna delle due fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, al 

netto del ribasso offerto in sede di gara. 

- Nel corso di esecuzione dei lavori e quindi delle attività di Direzione dei Lavori e di  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la durata della prestazione si 

intende estesa dalla data di consegna fino alla conclusione dei lavori, a cui si 

sommano le tempistiche necessarie per il collaudo delle opere. 

ARTICOLO 4 

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI E SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di proprietà 

piena ed assoluta del Consorzio il quale potrà darvi o meno esecuzione. 

L’Operatore economico si obbliga ad introdurre negli elaborati progettuali prodotti, 

fino alla definitiva approvazione di ciascun livello progettuale, tutte le modifiche che 

siano ritenute necessarie a giudizio del Consorzio per l’ottenimento di tutte le 

approvazioni e/o nulla osta previsti per Legge, senza che ciò dia diritto a speciali e/o 

maggiori compensi – e così pure, quindi, i documenti richiamati nel Piano di Emissione 
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degli elaborati allegato al Bando di Gara. L’Operatore economico incaricato si impegna 

a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione 

e le informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, e 

ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificità 

delle attività da svolgere. 

ARTICOLO 5 

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

Per il complesso delle prestazioni richieste e definite dal presente Contratto sarà 

riconosciuto all’Operatore economico incaricato un onorario omnicomprensivo, fisso 

ed invariabile, pari all’importo netto di ________________ (euro _____________/__), 

comprensivo degli Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di importo 

pari ad € 2.800,00, oltre l’IVA e gli oneri previdenziali se dovuti, determinato 

applicando il ribasso percentuale offerto all’importo di  € 172'702.26 posto a base di 

gara oltre ad € 2.800,00 per gli Oneri relativi alla Sicurezza in fase di esecuzione non 

soggetti a ribasso d’asta. 

L’importo così determinato è fisso e invariabile fino al completo espletamento 

dell’incarico ed alla definitiva approvazione del collaudo delle opere da parte del 

Consorzio ed è comunque comprensivo di rimborso forfettario di spese e di qualsiasi 

altro onere, costo o spesa che resta completamente a carico dall’Operatore economico 

incaricato per lo svolgimento della prestazione secondo le modalità tutte definite dal 

presente contratto e dai riferimenti normativi da esso indicati.  Sono inoltre 

riconosciuti all’Operatore economico incaricato, all’atto della relativa fatturazione e 

liquidazione, gli oneri previdenziali e IVA di legge. 

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto in distinte soluzioni come di seguito 

indicate: 
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- per la parte relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi 

specialistici inclusi, entro 30 (trenta) giorni dall’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni e/o nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e 

l’approvazione del progetto da parte del Consorzio; 

- per la parte relativa alla progettazione definitiva-esecutiva, studi specialistici 

inclusi, entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o 

nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e l’approvazione del 

progetto o dei progetti da parte del Consorzio. 

- per la parte relativa alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione verrà liquidata nella quota parte corrispondente alla percentuale di 

ciascun avanzamento dei lavori, certificata dalla approvazione dei relativi SAL e 

decurtata della quota fissa del 10%, che verrà liquidata in una unica soluzione ad 

avvenuta approvazione del certificato di collaudo.  In ogni caso, prima del 

pagamento previsto, l’Operatore economico incaricato provvederà ad emettere 

relativa fattura solo previa comunicazione da parte del Responsabile del 

Procedimento.       

Il termine di pagamento del corrispettivo è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data in 

cui verrà emessa la fattura, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento 

della regolarità e della conformità delle prestazioni alla normativa vigente ed agli 

impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione. Le stesse dovranno essere 

obbligatoriamente quietanzate dall’Operatore economico dopo la liquidazione dei 

relativi importi, al fine di consentire al Consorzio la  corretta rendicontazione delle 

spese sostenute. 

Resta stabilito che:  

-  i titoli di spesa per i pagamenti all’Operatore Economico verranno emessi sul 
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cassiere Consorziale pro-tempore “BANCO DI SARDEGNA” - filiale di Oristano, o 

sull’Istituto che al momento rivestirà tale qualifica; 

-  gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente 

recapito postale:  

-  i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati a: 

«CONGIU ENRICO. CON SEDE IN ARBUS, VIA RINASCITA N° 15» - e resi esigibili con 

quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali. 

ARTICOLO 6 

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

a) L’Operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche; 

b) L’Operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopracitata L’Operatore economico 

aggiudicatario  « CONGIU ENRICO. CON SEDE IN ARBUS, VIA RINASCITA N° 15 indica il proprio 

conto dedicato al versamento: IBAN: IT28O0 312704801000000010170, intestato alla 

Ditta “CONGIU ENRICO” con le seguenti persone autorizzate ad operarvi: 

CONGIU ENRICO, nato a CAGLIARI il 09/12/65, C.F. CNGNRC65T09B354D; 

ARTICOLO 7 

 GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA 

1. L’Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente contratto ha 

costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a € _______________, ai 
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sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui validità decorre dalla data di consegna 

del Servizio e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o dei lavori 

progettati. 

2. L’Operatore economico dovrà stipulare a suo carico una polizza assicurativa per 

la copertura dei rischi di natura professionale come previsto dal comma 4 art. 24 

del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire 

i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo 

o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. La garanzia è prestata per un massimale 

non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 

milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia determina la 

3. decadenza dall’incarico ed esonera il Consorzio dal pagamento della parcella 

professionale. 

ARTICOLO 8 

 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

L’Operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione al 

presente contratto non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della 

propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre 

amministrazioni pubbliche, enti, società o soggetti privati. Si impegna a comunicare al 

Consorzio l’eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero 

presentarsi durante l’intero periodo di validità del presente contratto. 

L’Operatore economico dichiara inoltre che il suo stato contributivo previdenziale è il 

seguente: Iscrizione all’INPS con il n._________ e all’INAIL con il n._____________. 

ARTICOLO 9 

PENALI 
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Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio della progettazione, verrà applicata una 

penale calcolata nella misura dell' uno per mille dell'ammontare complessivo netto 

contrattuale fino alla concorrenza del 10 per cento del medesimo importo, oltre al 

quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto 

della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante 

dall’inadempimento contrattuale. 

Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per la consegna del Piano di Progettazione, 

verrà applicata una penale calcolata nella misura dell’uno per mille dell'ammontare 

complessivo netto contrattuale, fino alla concorrenza del 10% del medesimo importo, 

oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo 

il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante 

dall’inadempimento contrattuale. 

Per ogni fase di revisione documentale superiore alla prima, da eseguire in esito alla 

verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, qualora si riscontrino elaborati non 

conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una 

penale pecuniaria forfettaria pari al cinque per cento dell’importo netto del 

corrispettivo stabilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza 

del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento 

del maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale. 

In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel 

corso dell’esecuzione dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, 

una penale pari al cinque per mille dell’importo netto degli onorari stabiliti per il 

servizio di CSE, fino alla concorrenza del 10 % del medesimo importo, oltre al quale la 
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Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della 

Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento 

contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano 

riscontrate dichiarazioni mendaci. Eventuali controdeduzioni sulla contestazione 

dovranno pervenire al RUP entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della 

medesima. Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il 

Responsabile del Procedimento procederà all’applicazione della penale. 

Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il risarcimento del 

maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati 

ritardi nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente contratto dovessero 

comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni al Consorzio, 

l’Operatore economico sarà tenuto al relativo risarcimento.  

ARTICOLO 10  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, 

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice 

Civile in caso di mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte 

dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del 

contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: 

▪ omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di 20 giorni naturali 

e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun livello 

progettuale; 

▪ reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata dai verbali 

di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla 
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redazione di elaborati non conformi a quanto già rilevato nella precedente fase di 

verifica;  

▪ reiterate non conformità rilevate nella fase direzione di coordinamento della 

sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in 

cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni naturali e 

consecutivi.  

ARTICOLO 11 

FACOLTÀ DI RECESSO 

E’ facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, 

unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del 

servizio già avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese 

sostenute e pagando il compenso per l’opera regolarmente svolta. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al 

Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il 

termine decorre dalla ricezione della PEC. 

E’ fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto col Consorzio. 

Per quanto attiene alla consegna al Consorzio da parte del Contraente della 

documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del 

rapporto, essa dovrà avvenire nel minor tempo possibile. 

ARTICOLO 12 

CODICE DI CONDOTTA 

Premesso che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione integrato che, per la 

parte relativa alla qualità del proprio prodotto/servizio, fa riferimento alla norma UNI 

EN ISO 9001, l’Impresa assume i seguenti impegni: 
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A. Gestione dei documenti: il Consorzio consegna all’Operatore Economico in 

maniera controllata, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi servizi. L’ 

Operatore Economico si impegna ad utilizzare solo documenti consegnatigli dal 

Consorzio, effettuare l’eventuale distribuzione di copie dei documenti ricevuti in 

maniera controllata, restituire o identificare in maniera adeguata (con scritta 

´´ANNULLATO´´ - ´´SUPERATO´´ o simili) il documento superato da eventuali 

aggiornamenti ricevuti. 

B. Gestione delle non conformità: il Consorzio applica una apposita procedura per la 

gestione e la rilevazione delle Non Conformità (NC) che possono emergere durante 

i processi produttivi. Relativamente al contratto, quindi, nel momento in cui siano 

rilevate delle NC, sia dal Consorzio che dall’Operatore Economico, sarà onere di 

quest’ultimo indicare gli interventi da attuare per correggere le anomalie 

riscontrate. In caso di valutazione positiva da parte del Consorzio del trattamento 

proposto, l’ Operatore Economico deve dare immediato riscontro operativo. Nel 

caso l’ Operatore Economico non dia riscontro, il Consorzio farà diffida scritta ad 

adempiere entro un termine temporale definito. Nel caso in cui il termine assegnato 

trascorra senza che l’ Operatore Economico abbia ottemperato, il Consorzio potrà: 

− intervenire in prima persona o a mezzo di altro soggetto addebitando all’ 

Operatore Economico i relativi costi e danni; 

− risolvere il contratto in danno proseguendo le attività in prima persona o a 

mezzo di altro soggetto, addebitando all’ Operatore Economico tutti i maggiori 

costi e danni conseguenti. 

C. Audit di sistema: l’ Operatore Economico si obbliga a sottoporsi a periodiche 

attività di controllo e/o audit da parte di personale qualificato del Consorzio, al fine 

di valutare l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le medesime 
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attività di controllo e/o audit possono essere condotte anche da parte di personale 

dell’Ente di Certificazione del Consorzio. In entrambi i casi, l’ Operatore Economico 

dovrà consentire il libero accesso al personale del Consorzio e del suo Ente di 

Certificazione, ed a fornire tutta l´assistenza qualificata necessaria e copia della 

documentazione richiesta. 

L’ Operatore Economico è a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di 

gestione ambientale conforme alla ISO 14001 pertanto si impegna, nei limiti delle 

attività che saranno svolte nell’ambito del contratto, a rispettare le leggi relative 

all’ambiente applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo 

nelle proprie previsioni progettuali gli impatti ambientali significativi. 

ARTICOLO 13 

DOMICILIO SPECIALE E REGISTRAZIONE 

Per quanto concerne l’incarico affidato, il rappresentante legale dell’Operatore 

economico elegge domicilio speciale in SANTA GIUSTA (OR), presso la sede del 

«CONSORZIO» appaltante. 

Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato dattiloscritto con il programma 

“Microsoft Office Word”, che le parti come sopra generalizzate approvano e 

sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula del presente contratto 

d’appalto che consta di ___ pagine. 

Le spese inerenti la registrazione della presente convenzione sono a carico della parte 

che ne formula richiesta.  

ARTICOLO 14 

AFFIDAMENTO 

A seguito degli impegni assunti dall’Operatore Economico 

«__________________________________________ » di ________________ il 
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Direttore Dott. Marcello Siddu, in nome e per conto del «CONSORZIO INDUSTRIALE 

PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con sede Legale in Oristano, e sede 

amministrativa in Santa Giusta (OR), che rappresenta, 

AFFIDA 

al predetto Operatore economico l’esecuzione del Servizio di che trattasi, accetta 

quale fidejussore la “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.”, Sede 

Sociale e Direzione Generale in Via MECENATE, 90, e si obbliga per il «CONSORZIO» stesso 

di far pagare l’ammontare dei Lavori medesimi nei modi e nei termini stabiliti nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Contratto. Resta inteso che per ogni 

controversia di qualsiasi natura derivante dall’interpretazione e dalla esecuzione del 

presente contratto è competente il Foro di Oristano. 

ARTICOLO 15 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 193/2003, i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento. L’Operatore economico incaricato, ai sensi della Legge n. 196/2003, 

autorizza il Consorzio al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle 

attività connesse all’affidamento del presente incarico e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

ARTICOLO 16 

COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente 

contratto devono essere trasmesse all’indirizzo Consorzio Industriale Provinciale 

oristanese, Via G. Marongiu s.n.c. 09096 Santa Giusta, facendo riferimento all’oggetto 

della presente. 
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Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Agostino Pruneddu, tel. 0783.35461, e-mail 

ut.lavori@ciporistano.it; a.pruneddu@pec.ciporistano.it 

ARTICOLO 17 

SUBAPPALTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che in sede di offerta 

l’Operatore Economico «___________________» di         ha espressamente dichiarato 

l’intenzione di affidare in subappalto o in regime di cottimo alcune parti del Servizio di 

seguito riportate: 

ARTICOLO 18 

Il presente Contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto.  

Il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601. 

 per il CONSORZIO INDUSTRIALE per l’OPERATORE ECONOMICO  

 PROVINCIALE ORISTANESE CONGIU ENRICO 

 IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 (Dott. Marcello Siddu) (SIG. CONGIU ENRICO) 

 FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
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