

OGGETTO: **Infrastrutture Consortili**
“Procedura aperta per l'appalto servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studi specialistici” inerenti i Lavori di “Adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali nel tratto compreso tra il Comune di Oristano e il Comune di Santa Giusta”
Approvazione prestazioni aggiuntive e rimodulazione importo a base di Gara

LA DIREZIONE


VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 2 del 23/01/2017;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 01/12/2017 di approvazione della Convenzione per l'attuazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese degli interventi di viabilità provinciale affidati alla Provincia di Oristano dalla Regione Autonoma della Sardegna – Intervento A.19 *“Adeguamento della SP 56 nel tratto Oristano - Santa Giusta”*, in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 39/12 del 9.8.2017;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 44 in data 01/03/2018 con cui è stato conferito l'incarico Tecnico Professionale di Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento Infrastrutturale denominato *“Intervento A19 – Adeguamento della S.P. 56 tratto Oristano-Santa Giusta”*, al Dott. Ing. Agostino Pruneddu, Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Territorio dell'Ente;

VISTA la Convenzione stipulata in data 04/04/2018, Rep. 9, Prot. 12085, tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Amministrazione Provinciale di Oristano ed il Consorzio, per l'attuazione da parte del Consorzio degli interventi di cui sopra;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 167 del 26/06/2018 con cui è stato approvato il Progetto per l'*“Affidamento servizi tecnici di ingegneria relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Studi Specialistici*, inerenti l'intervento infrastrutturale in argomento, che prevede un importo a base di Gara di € 146.489,23 - comprensivo di € 2.000,00 per Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione - ed indetta la relativa Gara d'Appalto;



VISTA	la pubblicazione del Bando di Gara sul GURI, V° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 78 del 06/07/2018;
VISTA	la nota in data 01/08/2018, prot. Cipor n. 3231 inviata dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Centro Studi OIC Commissione Bandi, con la quale si suggerisce di inserire le aliquote relative alle seguenti prestazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. nella fase di progettazione preliminare: <ol style="list-style-type: none"> a. Relazione geotecnica; b. Relazione idraulica; c. Progettazione integrale e coordinata; 2. nella fase di progettazione definitiva: <ol style="list-style-type: none"> a. Relazione geologica; b. Progettazione integrale e coordinata; 3. nella fase di progettazione esecuzione: <ol style="list-style-type: none"> a. Direttore operativo con qualifica di geologo;
VISTA	la nota in data 01/08/2018 Prot. Cipor n. 3265 inviata dalla Società "Serv.In. Ingegneria S.r.l." di Cagliari, la quale suggerisce di inserire le seguenti ulteriori aliquote relative alle sotto indicate prestazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. nella fase di progettazione preliminare: <ol style="list-style-type: none"> a. Relazione idrologica b. Relazione sismica e sulle strutture (nuovo ponte ciclabile) 2. nella fase di progettazione definitiva: <ol style="list-style-type: none"> a. Relazione idrologica b. Relazione sismica e sulle strutture (nuovo ponte ciclabile)
VISTA	la Relazione predisposta dal RUP – Ing. Agostino Pruneddu – in data 02/08/2018, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale ed alla quale integralmente si rimanda, con cui esprime parere favorevole all'inserimento delle suddette ulteriori prestazioni tecnico-progettuali nel "Disciplinare di Gara" e nell'"Allegato B - Capitolato Speciale d'Appalto", con conseguente modifica dell'importo a base di gara di cui al l'"Allegato C – Calcolo Onorari a base di Gara";
VISTI	i nuovi "Disciplinare di Gara"; "Allegato B - Capitolato Speciale d'Appalto" e l'"Allegato C – Calcolo Onorari a base di Gara" che prevede un importo complessivo a base di gara di € 175.502,26 comprensivo di € 2.800,00 per Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione;
PRESO ATTO	dell'aggiornamento della sopra richiamata documentazione di Gara;
RITENUTO	pertanto, di procedere alla approvazione dei nuovi elaborati mancanti con conseguente aggiornamento del "Disciplinare di Gara", dell'"Allegato B - Capitolato Speciale d'Appalto" e dell'"Allegato C – Calcolo Onorari a base di Gara";
RITENUTO	altresì di dover opportunamente differire il termine di presentazione delle offerte;

DETERMINA


- **Di approvare** la modifica del "Disciplinare di Gara", dell'"Allegato B - Capitolato Speciale d'Appalto" e dell'"Allegato C – Calcolo Onorari a base di Gara" nell'ambito della "Procedura aperta per l'appalto servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità

tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studi specialistici” inerenti i Lavori di “Adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali nel tratto compreso tra il Comune di Oristano e il Comune di Santa Giusta”

- **Di approvare** il nuovo importo a base di gara di **€ 175.502,26** comprensivo di € 2.800,00 per Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione.
- **Di dare mandato** agli Uffici affinché provvedano all’aggiornamento di tutta la documentazione di Gara presente sul sito istituzionale dell’Ente.
- **Di differire** il termine ultimo di presentazione delle offerte dal 10/08/2018 al **07/09/2018, ore 13:00.**

IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddu)



SA/2018